天津工业大学基建修缮、装修装饰工程

审计立项委托书


      日期：       年   月   日
	项目名称
	
	建设单位
	

	施工地点
	
	联系人及电话
	

	资金来源
	□财政专项经费  
□基本经费
	报审金额
	

	审计委托说明

	        建设单位负责人签字、公章

	后勤管理处（基建处）

负责人意见
	签字

	财务处负责人意见
	签字

	国资处负责人意见
	签字

	保卫处负责人意见
	签字

	审计处负责人意见
	签字

	注意事项
估算价400万元（含400万元）以上的工程项目，实行全过程跟踪审计；估算价20万元（含20万元）至400万元以下的工程项目，实行预结算审计；估算价2万元（含2万元）以上，20万元以下的工程项目，实行竣工结算审计。

预算审计：提供工程量清单（建设单位负责人签字盖章）、工程预算书（使用建经科技天津建设工程计价系统编制，盖有建设单位或部门及编制单位公章）等；结算审计：提供预算（或招标）控制价、合同（如有）、工程结算书（使用建经科技天津建设工程计价系统编制，盖有建设单位或部门及编制单位公章）、工程竣工图或施工图、隐蔽工程及签证资料、验收报告（涉及到用电、消防安全需要保卫等部门确认）、工程增减变更情况等。
工程款支付：工程项目竣工验收合格前，工程款支付不得超过该项工程合同价款的80%。

委托预算审计外审服务费：审减金额占报审金额5%（含5%）以内的审计收费，列入工程建设成本；审减金额占报审金额5%以上的审计收费，列入部门办公经费。基本经费项目，全部审计费由建设单位通过项目转账到审计处支付；财政专项经费项目，审减金额占报审金额5%（含5%）以内的审计收费，由建设单位直接支付，审减金额占报审金额5%以上的审计收费，由建设单位通过项目转账到审计处支付。
委托结算审计外审服务费：审减金额占报审金额5%（含5%）以内的审计收费，列入工程建设成本，基本经费项目由建设单位通过项目转账到审计处支付，财政专项经费项目由建设单位直接支付；审减金额占报审金额5%以上的审计收费由施工单位承担，从工程款中扣除。


